ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ: Εργασίες διαγράμμισης-2026 εντός Χ.Ζ. λιμένος Βόλου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.950,66€ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟ-ΛΟΓΙΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗ-ΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος και σημάτων με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ.-7788	m2	900,00	3,80	3.420,00	
2	Ν.Α.1	Διαγράμμιση ειδικών σημάτων με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ.-7788	m2	542,00	4,50	2.439,00	
							Άθροισμα δαπανών εργασιών	**5.859,00**
							Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	**1.054,62**
							Σ1 δαπάνη έργου	**6.913,62**
							Απρόβλεπτα 15%	**1.037,04**
							Σ2 δαπάνη έργου	**7.950,66**
							Φ.Π.Α. 24%	**1.908,16**
							Σύνολο Σ3	**9.858,82**

Η Συντάξας

Καλτσογιάννη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Εγκρίθηκε
Ο Δ/ντης Έργων Υποδομής

Φυτιλής Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
MARIA EIRINI KALTSOGIANNI
10/11/2026 10:01
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ